

ЗАПРОС О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

В соответствии с условиями государственной закупки отсутствует однозначное понимание относительно формата работы и условий взаимодействия с Заказчиком.

В связи с чем, просим разъяснить следующие моменты:

1. в каком формате выполняются работы - очно или удаленно?
2. Необходимо ли обязательное участие работников подрядчика в офисе Заказчика при проведении встреч рабочей группы?
3. Необходимы ли выезды в место нахождения Заказчика или указанных им третьих лиц?
4. Если требуется, то в каком количестве?

Просим дать разъяснения по составу заявки в части требований к лицензиям.

Просим уточнить:

Просим подтвердить, что в составе заявки участника не требуется предоставление реестровой записи российского программного обеспечения или иных документов о происхождении ПО.

Просим уточнить кому принадлежат исключительные права на ПО, подлежащее модификации.

Если Вы используете ПО на основании лицензионного договора, просим уточнить какие права использования ПО переданы Вам в силу указанного лицензионного договора.

Уточните, должен ли участник закупки обладать лицензией на модификацию ПО, указанную в описании к государственной закупке, необходимо ли наличие дополнительных прав для выполнения работ по государственному контракту? Обеспечиваете ли Вы получение согласия владельца ПО и передачу указанного согласия Подрядчику для возможности исполнения проекта?

Если не требуется/не предоставляете, просим подтвердить это письменно во избежание неоднозначного толкования.

На каком стеке реализована АИС ИвГКУИ: язык, фреймворк, СУБД, ОС сервера? Каков объём кодовой базы?

Будут ли переданы исходные коды, актуальная документация, инструкции по сборке и тестовый стенд с обезличенными данными? В какой срок после заключения контракта?

Как организуется удалённый доступ: VPN, требования к АРМ и СЗИ, нужен ли сертифицированный защищённый канал? Общаются ли в системе ПДн и какой у неё класс защищённости?

Сколько очных выездов ожидается? Можно ли провести демонстрацию сборки и развёртывания удалённо?

Каковы целевые показатели оптимизации в п. 3.1.5 и 3.14.2 ТЗ: текущее и требуемое время выполнения?

Что такое «страница нового реестра имущества» (п. 3.9.4, 3.10.2–3.13.1): она уже реализована или создаётся в рамках контракта?

Какой конкретно перечень документов сдаётся по ГОСТ Р 59793-2021? На какой пункт ТЗ ссылается п. 6.1.1 контракта?

Какой срок устранения недостатков заказчик устанавливает по п. 4.3.5 в период работ и в гарантийный период?

Распространяется ли гарантия по п. 3.2.1 только на доработки по контракту или на всю систему?

Требования о совместимости с Active Directory и взаимодействии с UrbaniCS из обоснования неприменения запрета входят в объём работ? Если да, то в какой части?

Пункты 3.1.9.2–3.1.9.3 ТЗ дублируют 3.1.7–3.1.8 — это ошибка или отдельный объём работ?

Возможно ли продление срока исполнения, если контракт будет заключён позже расчётной даты?

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

1. в каком формате выполняются работы - очно или удаленно?

Работы выполняются очно. Допускается удалённое подключение к стенду разработки.

2. Необходимо ли обязательное участие работников подрядчика в офисе Заказчика при проведении встреч рабочей группы?

Да. Некоторые вопросы разработки требуют согласования с различными специалистами Заказчика на их рабочих местах.

3. Необходимы ли выезды в место нахождения Заказчика или указанных им третьих лиц?

Да, в место нахождения Заказчика.

4. Если требуется, то в каком количестве?

Количество выездов не регламентировано. Определяется Подрядчиком исходя из потребностей разработки и сдачи работ.

Просим дать разъяснения по составу заявки в части требований к лицензиям.

Просим уточнить:

Просим подтвердить, что в составе заявки участника не требуется предоставление реестровой записи российского программного обеспечения или иных документов о происхождении ПО.

В составе заявки участника не требуется предоставление реестровой записи российского программного обеспечения или иных документов о происхождении ПО.

Просим уточнить кому принадлежат исключительные права на ПО, подлежащее модификации.

Заказчик обладает исключительными правами на модули, компоненты и единицы компиляции АИС – ИвГКУИ, подлежащие модификации при выполнении работ по Контракту.

Если Вы используете ПО на основании лицензионного договора, просим уточнить какие права использования ПО переданы Вам в силу указанного лицензионного договора.

ПО не используется на основании лицензионного договора.

Уточните, должен ли участник закупки обладать лицензией на модификацию ПО, указанную в описании к государственной закупке, необходимо ли наличие

дополнительных прав для выполнения работ по государственному контракту? Обеспечиваете ли Вы получение согласия владельца ПО и передачу указанного согласия Подрядчику для возможности исполнения проекта?

Если не требуется/не предоставляете, просим подтвердить это письменно во избежание неоднозначного толкования.

Участник закупки не должен обладать лицензией на модификацию ПО, указанную в описании объекта закупке. Наличие дополнительных прав для выполнения работ по контракту не требуется.

На каком стеке реализована АИС ИвГКУИ: язык, фреймворк, СУБД, ОС сервера? Каков объём кодовой базы?

АИС – ИвГКУИ размещена на внутреннем сервере комитета. ОС Windows Server 2008 R2 SP1, СУБД Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition (64-bit), веб-сервер Microsoft IIS 7.5. Приложение разработано на языке C# (5.0) на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 с использованием технологии ASP.NET Web Forms. Размер архива кода - 400 МБ.

Будут ли переданы исходные коды, актуальная документация, инструкции по сборке и тестовый стенд с обезличенными данными? В какой срок после заключения контракта?

Доступ к АИС – ИвГКУИ, стендам, исходным кодам и документации будет предоставлен в сразу после заключения Контракта.

Как организуется удалённый доступ: VPN, требования к АРМ и СЗИ, нужен ли сертифицированный защищённый канал? Обработываются ли в системе ПДн и какой у неё класс защищённости?

Выполнения работ посредством удалённого доступа RDP (Remote Desktop Protocol — протокол удалённого рабочего стола)

Сколько очных выездов ожидается? Можно ли провести демонстрацию сборки и развёртывания удалённо?

Удаленные демонстрации сборки и развёртывания не предусмотрены.

Каковы целевые показатели оптимизации в п. 3.1.5 и 3.14.2 ТЗ: текущее и требуемое время выполнения?

Указанные пункты в ТЗ отсутствуют.

Что такое «страница нового реестра имущества» (п. 3.9.4, 3.10.2–3.13.1): она уже реализована или создаётся в рамках контракта?

В действующей версии существуют страница (форма) старого реестра имущества и Страница нового реестра (соответствуют требованию приказа от

10 октября 2023 г. N 163н). Некоторые виды договоров используют старую страницу. Нужно все виды договоров перевести на новую страницу (форму).

Какой конкретно перечень документов сдаётся по ГОСТ Р 59793-2021? На какой пункт ТЗ ссылается п. 6.1.1 контракта?

Документы по ГОСТ Р 59793-2021 должны документировать стадии разработки «Технический проект» и «Рабочая документация». Конкретный перечень документов для этих стадий может варьироваться. Для его определения используют по ГОСТ 34.201 Виды документов и ГОСТ 19.101 Программная документация.

П. 6.1.1 контракта ссылается на пункт 4.2 ТЗ.

Какой срок устранения недостатков заказчик устанавливает по п. 4.3.5 в период работ и в гарантийный период?

Срок устранения недостатков Заказчик устанавливает по согласованию с Подрядчиком исходя из характера недостатка и его влияния на работу Комитета в целом.

Распространяется ли гарантия по п. 3.2.1 только на доработки по контракту или на всю систему?

Гарантия по п. 3.2.1 распространяется на всю систему, поскольку доработки требуют изменения структуры базы данных и их результаты могут повлиять на работу системы в целом.

Требования о совместимости с Active Directory и взаимодействии с UrbaniCS из обоснования неприменения запрета входят в объём работ? Если да, то в какой части?

Да, эта совместимость есть в действующей системе и должна сохраниться при модификации. По пункту 1.3. Контракта Выполнение работ не должно уменьшать текущую функциональность АИС – ИвГКУИ.

Пункты 3.1.9.2–3.1.9.3 ТЗ дублируют 3.1.7–3.1.8 — это ошибка или отдельный объём работ?

Не понятно, о чем идет речь. Таких пунктов в ТЗ нет. Дублирования в других пунктах ТЗ нет.

Возможно ли продление срока исполнения, если контракт будет заключён позже расчётной даты?

Срок исполнения Контракта указан в Проекте контракта.