

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в рамках выполнения работ по развитию Государственной информационной системы Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги»

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, размещен запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) № 0845200000326000169											
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во <у>	Источники информации			Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК				НМЦК, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка)
				Коммерческое предложение вх. от 08.09.2026 № 03-01.678-2026	Коммерческое предложение вх. от 08.09.2026 № 03-01.679-2026	Коммерческое предложение вх. от 08.09.2026 № 03-01.676-2026	Количество значений, используемых в расчете <п>	Средняя арифметическая цена за единицу <п>	Среднее квадратичное отклонение	Коэффициент вариации цен V (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7)/8	10	11 = 10/9*100	12
1.	1 этап			763,000.00	807,000.00	770,000.00					780,000.00
1.1.	Разработка частного технического задания	усл. ед.	1	385,000.00	425,000.00	390,000.00	3.00	400,000.00	21,794.49	5.45	400,000.00
1.2.	Разработка плана миграции АИС МФЦ	усл. ед.	1	378,000.00	382,000.00	380,000.00	3.00	380,000.00	2,000.00	0.53	380,000.00
2.	2 этап			12,621,070.00	13,201,430.00	12,568,800.00					12,797,100.00
2.1.	Расширение функционала Цифрового МФЦ на платформе МАХ	усл. ед.	1	1,520,000.00	1,738,000.00	1,500,000.00	3.00	1,586,000.00	132,015.15	8.32	1,586,000.00
2.2.	Развитие электронного взаимодействия с ФГИС ЕГРН	усл. ед.	1	1,850,000.00	1,810,000.00	1,830,000.00	3.00	1,830,000.00	20,000.00	1.09	1,830,000.00
2.3.	Реализация функционала продления срока хранения дела	усл. ед.	1	86,000.00	85,400.00	84,800.00	3.00	85,400.00	600.00	0.70	85,400.00
2.4.	Реализация электронного взаимодействия с Внутренней базой Министерства обороны	усл. ед.	1	483,000.00	496,000.00	485,000.00	3.00	488,000.00	7,000.00	1.43	488,000.00
2.5.	Развитие функционала выдачи документов в постах	усл. ед.	1	732,000.00	732,000.00	732,000.00	3.00	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00
2.6.	Реализация электронного взаимодействия с Госключом по отправке документов на подпись усиленной квалифицированной электронной подписью	усл. ед.	1	730,000.00	734,000.00	732,000.00	3.00	732,000.00	2,000.00	0.27	732,000.00
2.7.	Реализация функционала формирования подсказок для дел по услугам	усл. ед.	1	336,500.00	349,030.00	339,000.00	3.00	341,510.00	6,631.39	1.94	341,510.00
2.8.	Реализация электронного взаимодействия с информационной системой Министерства внутренних дел Российской Федерации	усл. ед.	1	3,202,000.00	3,297,000.00	3,200,000.00	3.00	3,233,000.00	55,434.65	1.71	3,233,000.00
2.9.	Развитие электронного взаимодействия с государственной информационной системой «Современное образование Ленинградской области»	усл. ед.	1	1,799,000.00	2,074,000.00	1,800,000.00	3.00	1,891,000.00	158,483.44	8.38	1,891,000.00
2.10.	Оптимизация отдельного функционала на портале и в мобильном приложении «МФЦ Ленинградской области»	усл. ед.	1	382,570.00	335,000.00	342,000.00	3.00	353,190.00	25,683.42	7.27	353,190.00
2.11.	Реализация Динамории	усл. ед.	1	540,000.00	558,000.00	549,000.00	3.00	549,000.00	9,000.00	1.64	549,000.00
2.12.	Реализация дополнительных отчетов	усл. ед.	1	960,000.00	993,000.00	975,000.00	3.00	976,000.00	16,522.71	1.69	976,000.00
3.	3 этап			7,470,000.00	7,338,000.00	7,500,000.00					7,436,000.00
3.1.	Работы по миграции на импортонезависимое программное обеспечение в части ОС, СУБД в соответствии с пунктом 4.2 ТЗ	усл. ед.	1	7,470,000.00	7,338,000.00	7,500,000.00	3.00	7,436,000.00	86,185.85	1.16	7,436,000.00
4.	4 этап			1,680,000.00	1,700,000.00	1,720,000.00					1,700,000.00
4.1.	Работы по обеспечению требований информационной безопасности в соответствии с пунктами 4.9-4.12 ТЗ	усл. ед.	1	1,680,000.00	1,700,000.00	1,720,000.00	3.00	1,700,000.00	20,000.00	1.18	1,700,000.00
Итого по КП				22,534,070.00	23,046,430.00	22,558,800.00					22,713,100.00

За НМЦК принято среднее значение - 22 713 100,00 руб.

Исполнитель: Жунусова А.Р.